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1.1 M2 Excavación en explanaciones de 30cm de espesor con medios mecánicos. Medido en perfil
natural.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
3.313,222 3.313,222Parcela

3.313,222 3.313,222

Total m2  ......: 3.313,222 0,33 1.093,36

1.2 M3 Excavación en cajeados con medios mecánicos. Medido en perfil natural.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

594,248 0,300 178,274Vivienda
67,210 0,300 20,163Soleras exteriores

231,223 0,300 69,367Soleras exteriores

267,804 267,804

Total m3  ......: 267,804 1,62 433,84

1.3 M3 Excavación en pozos ciliíndricos de 45cm de diametro con medios mecánicos. Medido en
perfil natural.

Uds. Largo Superficie Parcial Subtotal
80 10,000 0,159 127,200Pilotes

127,200 127,200

Total m3  ......: 127,200 8,59 1.092,65

1.4 M3 Excavación en pozos con medios mecánicos. Medido en perfil natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 2,000 2,000 1,100 88,000Encepados
88,000 88,000

Total m3  ......: 88,000 6,61 581,68

1.5 M3 Excavación en zanjas con medios mecánicos. Medido en perfil natural.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 6,500 0,600 0,900 17,550Vigas P1-P2, P6-P7,
P13-P14, P17-P18,
P19-P20

2 6,000 0,600 0,900 6,480Vigas P3-P4, P10-P11
2 5,500 0,600 0,900 5,940Vigas P4-P5, P11-P12
2 5,500 0,600 0,900 5,940Vigas P5-P6, P12-P13
2 7,000 0,600 0,900 7,560Vigas P7-P8, P14-P15
2 7,000 0,600 0,900 7,560Vigas P8-P9, P15-P16
2 5,500 0,600 0,900 5,940Vigas P1-P6, P2-P7
7 5,000 0,600 0,900 18,900Vigas P3-P10, P4-P11,

P5-P12, P6-P13, P7-P14,
P8-P15, P9-P16

2 6,500 0,600 0,900 7,020Vigas ext.
2 4,500 0,600 0,900 4,860Vigas P13-P17, P14-P18
2 5,000 0,600 0,900 5,400Vigas P17-P19, P18-P20

93,150 93,150

Total m3  ......: 93,150 6,18 575,67

1.6 M2 Compactaciones con medios mecánicos. Medida la superficie compactada en verdadera
magnitud.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
3.313,222 3.313,222Parcela

-1 67,210 -67,210A deducir superficie
cajeado

-1 231,223 -231,223

3.014,789 3.014,789

Total m2  ......: 3.014,789 3,89 11.727,53

1.7 M3 Transporte de tierras a vertedero. Medido en perfil esponjado.
Uds. Volumen … Coef. esp… Parcial Subtotal

267,804 1,250 334,755Cajeados
(Continúa...)
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1.7 M3 Transporte de tierras a vertedero. (Continuación...)
127,200 1,250 159,000Pozos Pilotes
88,000 1,250 110,000Pozos Encepados
93,150 1,250 116,438Zanjas Correas

720,193 720,193

Total m3  ......: 720,193 8,52 6.136,04

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 21.640,77
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2.1.- ENCOFRADO

2.1.1 M2 Encofrado y desencofrado metálico en pilotes. Medida la superficie de encofrado útil.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

80 1,413 10,000 1.130,400
1.130,400 1.130,400

Total m2  ......: 1.130,400 16,46 18.606,38

2.1.2 M2 Encofrado y desencofrado de madera en encepados. Medida la superficie de encofrado útil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

32 2,000 1,000 64,000Encofrados en esquina
-16 0,600 0,800 -7,680A deducir huecos
24 2,000 1,000 48,000Encepados en

medianería
-18 0,600 0,800 -8,640A deducir huecos
24 2,000 1,000 48,000Encepados interiores

-24 0,600 0,800 -11,520A deducir huecos
132,160 132,160

Total m2  ......: 132,160 22,61 2.988,14

2.1.3 M2 Encofrado y desencofrado de madera en vigas de atado. Medida la superficie de encofrado
útil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 6,500 0,800 52,000Vigas P1-P2, P6-P7,

P13-P14, P17-P18,
P19-P20

4 6,000 0,800 19,200Vigas P3-P4, P10-P11
4 5,500 0,800 17,600Vigas P4-P5, P11-P12
4 5,500 0,800 17,600Vigas P5-P6, P12-P13

-1 0,600 0,800 -0,480A deducir huecos
4 7,000 0,800 22,400Vigas P7-P8, P14-P15

-1 0,600 0,800 -0,480A deducir huecos
4 7,000 0,800 22,400Vigas P8-P9, P15-P16
4 5,500 0,800 17,600Vigas P1-P6, P2-P7

14 5,000 0,800 56,000Vigas P3-P10, P4-P11,
P5-P12, P6-P13, P7-P14,
P8-P15, P9-P16

4 6,500 0,800 20,800Vigas ext.
4 4,500 0,800 14,400Vigas P13-P17, P14-P18
4 5,000 0,800 16,000Vigas P17-P19, P18-P20

275,040 275,040

Total m2  ......: 275,040 10,52 2.893,42

2.1.4 M2 Encofrado y desencofrado de madera en murete de arranque escaleras. Medida la superficie
útil de encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,450 0,800 3,920Escalera 1
2 0,200 0,800 0,320
2 1,250 0,800 2,000Escalera 2
2 0,200 0,800 0,320

6,560 6,560

Total m2  ......: 6,560 11,85 77,74
2.2.- ELEMENTOS DE HORMIGÓN

2.2.1 M Hormigón armado HA-300 en pilotes de 45 cm de diámetro, incluso parte proporcional de
armadura. Medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
100 10,000 1.000,000

1.000,000 1.000,000

Total m  ......: 1.000,000 111,59 111.590,00

2.2.2 M3 Hormigón armado HA-300 en encepados, incluso parte proporcional de armadura. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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20 2,000 2,000 1,000 80,000
80,000 80,000

Total m3  ......: 80,000 180,73 14.458,40

2.2.3 M3 Hormigón armado HA-300 en vigas de atado, incluso parte proporcional de armadura. Medido
el volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 6,500 0,600 0,800 15,600Vigas P1-P2, P6-P7,

P13-P14, P17-P18,
P19-P20

2 6,000 0,600 0,800 5,760Vigas P3-P4, P10-P11
2 5,500 0,600 0,800 5,280Vigas P4-P5, P11-P12
2 5,500 0,600 0,800 5,280Vigas P5-P6, P12-P13
2 7,000 0,600 0,800 6,720Vigas P7-P8, P14-P15
2 7,000 0,600 0,800 6,720Vigas P8-P9, P15-P16
2 5,500 0,600 0,800 5,280Vigas P1-P6, P2-P7
7 5,000 0,600 0,800 16,800Vigas P3-P10, P4-P11,

P5-P12, P6-P13, P7-P14,
P8-P15, P9-P16

2 6,500 0,600 0,800 6,240Vigas ext.
2 4,500 0,600 0,800 4,320Vigas P13-P17, P14-P18
2 5,000 0,600 0,800 4,800Vigas P17-P19, P18-P20

82,800 82,800

Total m3  ......: 82,800 146,89 12.162,49

2.2.4 M3 Hormigón armado HA-25 en murete de arranque de escaleras. Incluso parte proporcional de
armadura. Medido el volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,450 0,200 0,800 0,392Escalera 1
1,250 0,200 0,800 0,200Escalera 2

0,592 0,592

Total m3  ......: 0,592 175,99 104,19

2.2.5 M2 Hormigón HM-20 en solera, incluso parte proporcional de armadura de reparto. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
67,210 67,210Entrada 1
12,325 12,325Entrada 2
19,200 19,200Entrada 3

98,735 98,735

Total m2  ......: 98,735 9,96 983,40
2.3.- ELEMENTOS DE ACERO

2.3.1 Ud Placa base de acero S275 soldada, 70x70x3cm, incluso parte proporcional de piezas
complementarias tales como pernos de anclaje y rigidizadores. Medida la unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 67,26 1.345,20

2.3.2 Kg Acero S275 en enanos formados por 2 UPN 260 empresillados soldados, incluso parte
proporcional de piezas complementarias como presillas y angulares. Medido en peso nominal.

Uds. Largo kg/m Parcial Subtotal
40 1,250 37,900 1.895,000

1.895,000 1.895,000

Total kg  ......: 1.895,000 2,51 4.756,45

2.3.3 Ud Placa de coronación 60x46x2,5cm y placa base 50x36x2,5cm de acero S275 soldadas. Incluso
parte proporcional de material complementario. Medido en peso nominal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Placa de coronación
20 20,000Placa base

40,000 40,000

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto vivienda unifamiliar aislada Página 4



Total ud  ......: 40,000 93,42 3.736,80
2.4.- ELEMENTOS DE FÁBRICA

2.4.1 M2 Murete de 1 pie de fábrica de ladrillo perforado. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 8,200 0,700 17,220Tramos P1-P2, P6-P7,
P19-P20

1 8,200 0,740 6,068Tramo P17-P18
1 8,200 0,800 6,560Tramo P13-P14
2 7,700 0,740 11,396Tramos P3-P4, P10-P11
2 7,200 0,740 10,656Tramos P4-P5, P11-P12
2 7,200 0,740 10,656Tramos P5-P6, P12-P13
2 8,700 0,700 12,180Tramos P7-P8, P14-P15
2 8,700 0,700 12,180Tramos P8-P9, P15-P16
2 7,100 0,800 11,360Tramos P1-P6, P2-P7
5 6,600 0,800 26,400Tramos P3-P10, P4-P11,

P5-P12, P8-P15, P9-P16
2 6,600 0,740 9,768Tramos P6-P13, P7-P14
2 6,100 0,740 9,028Tramos P13-P17,

P14-P18
2 7,600 0,800 12,160Tramos exteriores
2 6,600 0,800 10,560Tramos P17-P19,

P18-P20
166,192 166,192

Total m2  ......: 166,192 28,02 4.656,70

2.4.2 M2 Encofrado de ladrillo hueco sencillo de 4cm. Medida la superficie de encofrado útil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramos P1-P2, P19-P20
2 8,200 0,400 6,560exterior
2 8,200 0,100 1,640interior
2 8,200 0,100 1,640Tramo P6-P7
2 8,200 0,060 0,984Tramo P17-P18

Tramos P3-P4, P10-P11
2 7,700 0,360 5,544exterior
2 7,700 0,060 0,924interior

Tramos P4-P5, P11-P12
2 7,200 0,360 5,184exterior
2 7,200 0,060 0,864interior

Tramos P5-P6, P12-P13
2 7,200 0,360 5,184exterior
2 7,200 0,060 0,864interior

Tramos P7-P8, P14-P15
2 8,700 0,400 6,960exterior
2 8,700 0,100 1,740interior

Tramos P8-P9, P15-P16
2 8,700 0,400 6,960exterior
2 8,700 0,100 1,740interior

Tramos P1-P6, P2-P7
2 7,100 0,300 4,260exterior

Tramos P3-P10, P9-P16
2 6,600 0,300 3,960exterior
4 6,600 0,060 1,584Tramos P6-P13, P7-P14
2 6,100 0,060 0,732Tramos P13-P17,

P14-P18
2 7,600 0,300 4,560Tramos exteriores
2 2,000Tramos P17-P19,

P18-P20
2 6,600 0,300 3,960exterior

67,844 67,844

Total m2  ......: 67,844 11,23 761,89
2.5.- RELLENOS

2.5.1 M2 Hormigón de limpieza HM-100 de 10cm. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 2,000 2,000 80,000Encepados
-100 0,051 3,140 -16,014A deducir huecos

5 6,500 0,600 19,500Vigas P1-P2, P6-P7,
P13-P14, P17-P18,
P19-P20

(Continúa...)
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2.5.1 M2 Hormigón de limpieza. (Continuación...)
2 6,000 0,600 7,200Vigas P3-P4, P10-P11
2 5,500 0,600 6,600Vigas P4-P5, P11-P12
2 5,500 0,600 6,600Vigas P5-P6, P12-P13
2 7,000 0,600 8,400Vigas P7-P8, P14-P15
2 7,000 0,600 8,400Vigas P8-P9, P15-P16
2 5,500 0,600 6,600Vigas P1-P6, P2-P7
7 5,000 0,600 21,000Vigas P3-P10, P4-P11,

P5-P12, P6-P13, P7-P14,
P8-P15, P9-P16

2 6,500 0,600 7,800Vigas ext.
2 4,500 0,600 5,400Vigas P13-P17, P14-P18
2 5,000 0,600 6,000Vigas P17-P19, P18-P20

167,486 167,486

Total m2  ......: 167,486 6,17 1.033,39

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 180.154,59
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3.1 Ud Arqueta general prefabricada de PP. Medida la unidad terminada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 52,80 105,60

3.2 M Colector colgado de diámetro 110mm de PP, incluso parte proporcional de piezas especiales.
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aguas Residuales

22,000 22,000tramos A,C E y G
2,100 2,100tramo B
3,300 3,300tramo D

11,600 11,600tramo F
5,000 5,000tramo H

44,000 44,000

Total m  ......: 44,000 17,91 788,04

3.3 M Colector colgado de diámetro 90mm de PP. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aguas Pluviales
24,350 24,350tramos A y C
0,930 0,930tramo B

25,280 25,280

Total m  ......: 25,280 15,99 404,23

3.4 M Bajantes de diámetro 110mm de PP. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aguas residuales
5 10,650 53,250bajantes 1, 2, 3, 4 y 5

53,250 53,250

Total m  ......: 53,250 17,91 953,71

3.5 M Bajantes de diámetro 50mm de PP. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aguas Pluviales
2 3,850 7,700bajantes 1 y 2

7,700 7,700

Total m  ......: 7,700 11,86 91,32

3.6 Ud Cazoleta. Medida la unidad terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 19,34 38,68

3.7 Ud Acometida. Medida la unidad terminada y probada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 154,91 309,82

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO : 2.691,40

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO
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4.1.- ESTRUCTURA DE ACERO

4.1.1 Kg Acero S275 en pilares formados por 2UPN empresillados soldados. Incluso parte proporcional
de piezas complementarias como presillas y angulares. Medido en peso nominal

Uds. Largo kg/m Parcial Subtotal
40 3,850 29,400 4.527,600Planta baja: perfiles UPN

220
32 3,850 29,400 3.622,080Planta 1º: perfiles UPN

220
8.149,680 8.149,680

Total kg  ......: 8.149,680 2,51 20.455,70

4.1.2 Kg Acero S275 en vigas formadas por perfil IPN soldadas. Incluso parte proporcional de piezas
complementarias como rigidizadores y angulares. Medido en peso nominal a ejes de pilares.

Uds. Largo kg/m Parcial Subtotal
Forjado Planta Baja
IPN 400

3 8,500 92,600 2.361,300Vigas V1-2, V6-7,
V19-V20

2 9,000 92,600 1.666,800Vigas V7-8, V14-15
2 9,000 92,600 1.666,800Vigas V8-V9, V15-V16

IPN 360
2 8,000 76,200 1.219,200Vigas V3-4, V10-11
2 7,500 76,200 1.143,000Vigas V4-5, V11-12
2 7,500 76,200 1.143,000Vigas V5-6, V12-13
2 7,000 76,200 1.066,800Vigas V6-13, V7-14
2 6,500 76,200 990,600Vigas V13-V17, V14-V18
1 12,200 76,200 929,640Viga V17-18

IPN 300
2 6,400 54,200 693,760Vigas V13´-17´, V-14´-18´
5 7,000 54,200 1.897,000Vigas V3-10, V4-11,

V5-12, V8-15, V9-16
2 7,000 54,200 758,800Vigas V17-19, V18-20

Forjado Planta 1º
IPN 450

2 9,000 115,000 2.070,000Vigas V7-8, V14-15
2 11,150 115,000 2.564,500Vigas V8-9´, V15-16´

IPN 400
3 8,500 92,600 2.361,300Vigas V1-2, V6-7, V19-20
2 9,850 92,600 1.824,220Vigas V3´-4, V10´-11
2 7,500 92,600 1.389,000Vigas V4-5, V11-12
2 7,500 92,600 1.389,000Vigas V5-6, V12-13

IPN 360
1 12,150 76,200 925,830Viga V17´-18´

IPN 300
2 7,000 54,200 758,800Vigas V6-13, V7-14
2 6,500 54,200 704,600Vigas V13-17, V14-18
6 7,000 54,200 2.276,400Vigas V3-10, V4-11,

V5-12, V8´-15´, V8-15,
V9-16

3 7,000 54,200 1.138,200Vigas V17-19, V18´-20´,
V18-20

1 5,050 54,200 273,710Brochal escalera 1
1 2,700 54,200 146,340Brochal escalera 2

Forjado Cubierta
IPN 450

2 12,450 115,000 2.863,500Vigas V1´-2´, V19´-20´
2 11,000 115,000 2.530,000Vigas V7-8´, V14-15´

IPN 400
2 9,500 92,600 1.759,400Vigas V4´-5, V11´-12
2 7,500 92,600 1.389,000Vigas V5-6, V12-13

IPN 360
1 8,500 76,200 647,700Viga V6-7
2 6,500 76,200 990,600Vigas V13-17, V14-18
1 12,450 12,450Viga V17´-18´

IPN 300
5 7,000 54,200 1.897,000Vigas V4-11, V5-12,

V6-13, V7-14, V8-15
45.448,250 45.448,250

Total kg  ......: 45.448,250 2,15 97.713,74
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4.1.3 Kg Acero S275 en viguetas formadas por perfil IPN120 soldadas. Incluso parte proporcional de
materiales y piezas complementarias como pinturas antioxidantes. Medido en peso nominal

Uds. Largo kg/m Parcial Subtotal
Forjado Planta Baja

29 7,000 11,200 2.273,600Tramo A
11 7,500 11,200 924,000Tramo B
18 8,500 11,200 1.713,600Tramo C
24 7,000 11,200 1.881,600Tramo D
18 1,750 11,200 352,800Tramos E y F
11 7,000 11,200 862,400Tramo G

Forjado Planta 1º
32 11,000 11,200 3.942,400Tramo A
3 9,100 11,200 305,760Tramo B
6 6,500 11,200 436,800Tramos C y D

12 7,500 11,200 1.008,000Tramo E
18 8,500 11,200 1.713,600Tramo F
7 4,950 11,200 388,080Tramo G
4 2,000 11,200 89,600Tramo H

21 11,000 11,200 2.587,200Tramo I
8 7,000 11,200 627,200Tramo J
4 3,250 11,200 145,600Tramo K

Forjado Cubierta
21 11,000 11,200 2.587,200Tramo A
18 9,500 11,200 1.915,200Tramos B
6 7,000 11,200 470,400Tramos C y D
6 6,500 11,200 436,800Tramos E y F

18 8,500 11,200 1.713,600Tramo G
12 11,000 11,200 1.478,400Tramo H
18 9,000 11,200 1.814,400Tramo I

29.668,240 29.668,240

Total kg  ......: 29.668,240 2,13 63.193,35

4.1.4 Ud Placa de coronación 42x55cm y placa base 32x45cm de acero S275 soldadas. Medida la
unidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 44,17 706,72

4.1.5 Ud Placa de coronación 32x45 cm de acero S275 soldada. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 28,71 574,20
4.2.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

4.2.1 M2 Encofrado de madera en vigas y zunchos. Medida la superficie de encofrado útil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Forjado Planta 1º
Vigas V1-2, V19-20

1 8,250 0,400 3,300exterior
1 8,250 0,100 0,825interior
4 1,850 0,100 0,740Vigas V3-vol, V10-vol
4 7,750 0,100 3,100Vigas V3-4, V10-11
4 7,250 0,100 2,900Vigas V4-5, V11-12
4 7,250 0,100 2,900Vigas V5-6, V12-13
6 8,250 0,100 4,950Vigas V6-7, V13-14,

V17-18
2 8,750 0,100 1,750Viga V7-8
1 8,750 0,100 0,875Viga 14-15
1 3,650 0,100 0,365
1 2,400 0,400 0,960
1 2,400 0,200 0,480
4 8,750 0,100 3,500Vigas V8-9, V15-16
4 1,850 0,100 0,740Vigas V9-vol, V16-vol
4 1,700 0,100 0,680Vigas V17-vol, V18-vol
2 1,700 0,300 1,020

Viga V19-20
(Continúa...)
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4.2.1 M2 Encofrado de madera en vigas y zunchos. (Continuación...)
1 8,250 0,400 3,300exterior
1 5,500 0,100 0,550interior
1 1,300 0,400 0,520
1 1,300 0,200 0,260
1 5,000 1,000 5,000Brochal escalera 1
1 5,000 0,400 2,000
1 2,700 0,100 0,270Brochal escalera 2
1 2,700 0,400 1,080
4 7,150 0,100 2,860Vigas V1-6, V2-7
2 5,550 0,300 3,330

12 6,650 0,100 7,980Vigas V3-10, V4-11,
V5-12, V6-13, V8-15,
V9-16

4 6,650 0,100 2,660Vigas V7-14, brochal
escalera 1

2 3,700 0,300 2,220
4 6,150 0,100 2,460Vigas V13-17, V14-18
1 6,650 0,100 0,665Viga V17-19
1 6,650 0,400 2,660
1 6,650 0,100 0,665Vigas V18-20, brochal

escalera 2
1 6,650 0,400 2,660
2 3,050 0,100 0,610
2 3,400 0,400 2,720
1 24,800 0,400 9,920Borde de forjado
1 20,100 0,400 8,040
2 11,200 0,400 8,960
1 23,000 0,400 9,200
1 18,300 0,400 7,320
2 4,550 0,400 3,640

Forjado Cubierta
20 1,850 0,100 3,700Vigas V1-vol, V2-vol,

V4-vol, V11-vol, V8-vol,
V15-vol, V17-vol,
V18-vol, V19-vol, V20-vol

10 8,250 0,100 8,250Vigas V1-2, V6-7,
V13-14, V17-18, V19-20

8 7,250 0,100 5,800Vigas V4-5, V11-12,
V5-6, V12-13

4 8,750 0,100 3,500Vigas V7-8, V14-15
4 7,150 0,100 2,860Vigas V1-6, V2-7

10 6,650 0,100 6,650Vigas V4-11, V5-12,
V6-13, V7-14, V8-15

4 6,150 0,100 2,460Vigas V13-17, V14-18
4 6,650 0,100 2,660Vigas V17-19, V18-20
2 12,650 0,400 10,120Borde de forjado
2 15,000 0,400 12,000
2 9,000 0,400 7,200
2 11,200 0,400 8,960
2 7,500 0,400 6,000
2 13,500 0,400 10,800

211,595 211,595

Total m2  ......: 211,595 2,07 438,00

4.2.2 M2 Encofrado de madera en losas. Medida la superficie útil de encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escalera 1
2 2,950 1,500 8,850fondo
1 4,750 1,400 6,650laterales
4 2,950 0,200 2,360

Escalera 2
2 2,950 1,200 7,080fondo
1 2,500 1,200 3,000
4 2,950 0,200 2,360laterales

30,300 30,300

Total m2  ......: 30,300 13,26 401,78

4.2.3 M2 Encofrado de madera en vigas y zunchos. Medida la superficie de encofrado útil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Forjado Planta 1º
(Continúa...)
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4.2.3 M2 Desencofrado de madera en vigas y zunchos. (Continuación...)
Vigas V1-2, V19-20

1 8,250 0,400 3,300exterior
1 8,250 0,100 0,825interior
4 1,850 0,100 0,740Vigas V3-vol, V10-vol
4 7,750 0,100 3,100Vigas V3-4, V10-11
4 7,250 0,100 2,900Vigas V4-5, V11-12
4 7,250 0,100 2,900Vigas V5-6, V12-13
6 8,250 0,100 4,950Vigas V6-7, V13-14,

V17-18
2 8,750 0,100 1,750Viga V7-8
1 8,750 0,100 0,875Viga 14-15
1 3,650 0,100 0,365
1 2,400 0,400 0,960
1 2,400 0,200 0,480
4 8,750 0,100 3,500Vigas V8-9, V15-16
4 1,850 0,100 0,740Vigas V9-vol, V16-vol
4 1,700 0,100 0,680Vigas V17-vol, V18-vol
2 1,700 0,300 1,020

Viga V19-20
1 8,250 0,400 3,300exterior
1 5,500 0,100 0,550interior
1 1,300 0,400 0,520
1 1,300 0,200 0,260
1 5,000 1,000 5,000Brochal escalera 1
1 5,000 0,400 2,000
1 2,700 0,100 0,270Brochal escalera 2
1 2,700 0,400 1,080
4 7,150 0,100 2,860Vigas V1-6, V2-7
2 5,550 0,300 3,330

12 6,650 0,100 7,980Vigas V3-10, V4-11,
V5-12, V6-13, V8-15,
V9-16

4 6,650 0,100 2,660Vigas V7-14, brochal
escalera 1

2 3,700 0,300 2,220
4 6,150 0,100 2,460Vigas V13-17, V14-18
1 6,650 0,100 0,665Viga V17-19
1 6,650 0,400 2,660
1 6,650 0,100 0,665Vigas V18-20, brochal

escalera 2
1 6,650 0,400 2,660
2 3,050 0,100 0,610
2 3,400 0,400 2,720
1 24,800 0,400 9,920Borde de forjado
1 20,100 0,400 8,040
2 11,200 0,400 8,960
1 23,000 0,400 9,200
1 18,300 0,400 7,320
2 4,550 0,400 3,640

Forjado Cubierta
20 1,850 0,100 3,700Vigas V1-vol, V2-vol,

V4-vol, V11-vol, V8-vol,
V15-vol, V17-vol,
V18-vol, V19-vol, V20-vol

10 8,250 0,100 8,250Vigas V1-2, V6-7,
V13-14, V17-18, V19-20

8 7,250 0,100 5,800Vigas V4-5, V11-12,
V5-6, V12-13

4 8,750 0,100 3,500Vigas V7-8, V14-15
4 7,150 0,100 2,860Vigas V1-6, V2-7

10 6,650 0,100 6,650Vigas V4-11, V5-12,
V6-13, V7-14, V8-15

4 6,150 0,100 2,460Vigas V13-17, V14-18
4 6,650 0,100 2,660Vigas V17-19, V18-20
2 12,650 0,400 10,120Borde de forjado
2 15,000 0,400 12,000
2 9,000 0,400 7,200
2 11,200 0,400 8,960
2 7,500 0,400 6,000
2 13,500 0,400 10,800

211,595 211,595

Total m2  ......: 211,595 0,57 120,61
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4.2.4 M2 Desencofrado de madera en losas. Medida la superficie útil de encofrado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escalera 1
2 2,950 1,500 8,850fondo
1 4,750 1,400 6,650laterales
4 2,950 0,200 2,360

Escalera 2
2 2,950 1,200 7,080fondo
1 2,500 1,200 3,000
4 2,950 0,200 2,360laterales

30,300 30,300

Total m2  ......: 30,300 2,73 82,72
4.3.- FORJADO

4.3.1 M2 Entrevigado, armaduras, relleno de senos y capa de compresión en forjado viguetas
metálicas. Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1m2.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
568,637 568,637Forjado Planta Baja
767,919 767,919Forjado Planta 1º

A deducir huecos:
-1 17,778 -17,778escalera 1
-1 8,336 -8,336escalera 2

676,705 676,705Forjado Cubierta
1.987,147 1.987,147

Total m2  ......: 1.987,147 35,54 70.623,20
4.4.- ESTRUCTURA DE HA

4.4.1 M3 Hormigón armado HA-25 en losas. Incluso parte proporcional de armadura. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Escalera 1

2 2,950 1,500 0,200 1,770fondo
1 4,750 1,400 0,200 1,330
2 2,950 1,200 0,200 1,416fondo
1 2,500 1,200 0,200 0,600

5,116 5,116

Total m3  ......: 5,116 347,19 1.776,22

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 256.086,24
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5.1.- DISTRIBUCIONES DE LADRILLO

5.1.1 M2 Tabique de ladrillo hueco doble de 7cm. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta Baja
3 6,500 3,550 69,225
1 7,000 3,550 24,850
2 1,400 3,550 9,940
1 1,650 3,550 5,858
1 12,100 3,550 42,955
2 2,250 3,550 15,975
2 1,650 3,550 11,715
2 3,700 3,550 26,270
1 1,550 3,550 5,503
1 8,050 3,550 28,578
1 3,000 3,550 10,650
1 1,550 3,550 5,503
1 4,400 3,550 15,620
1 2,400 3,550 8,520
1 5,750 3,550 20,413

Planta 1º
1 4,950 3,550 17,573
1 20,300 3,550 72,065
1 0,750 3,550 2,663
1 0,600 3,550 2,130
1 11,150 3,550 39,583
1 1,200 3,550 4,260
1 3,450 3,550 12,248
1 3,600 3,550 12,780
2 2,250 3,550 15,975
1 7,000 3,550 24,850
1 3,200 3,550 11,360
3 3,150 3,550 33,548
1 6,850 3,550 24,318
1 1,650 3,550 5,858
1 3,850 3,550 13,668
1 3,450 3,550 12,248
1 1,550 3,550 5,503
1 3,100 3,550 11,005
1 1,550 3,550 5,503
1 1,600 3,550 5,680
1 4,350 3,550 15,443
2 3,100 3,550 22,010
1 3,450 3,550 12,248
1 3,300 3,550 11,715
1 2,150 3,550 7,633
1 2,450 3,550 8,698

712,140 712,140

Total m2  ......: 712,140 10,74 7.648,38

5.1.2 M2 Tabique hueco sencillo de 4cm. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta Baja
6 0,210 3,550 4,473Forrado pilares
6 0,260 3,550 5,538
2 0,260 3,550 1,846
4 0,460 3,550 6,532
8 0,460 3,550 13,064
8 0,510 3,550 14,484
2 0,260 3,550 1,846
2 0,210 3,550 1,491
2 0,460 3,550 3,266
2 0,510 3,550 3,621
4 0,260 3,550 3,692
2 0,460 3,550 3,266
4 0,460 3,550 6,532
4 0,510 3,550 7,242
2 0,460 3,550 3,266
2 0,510 3,550 3,621
2 0,260 3,550 1,846
2 0,210 3,550 1,491

Forrado bajantes
2 0,250 3,550 1,775

(Continúa...)
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5.1.2 M2 Tabique de ladrillo hueco sencillo. (Continuación...)
1 0,300 3,550 1,065
4 0,400 3,550 5,680
2 0,300 3,550 2,130
2 0,250 3,550 1,775
1 0,300 3,550 1,065
2 0,500 3,550 3,550
4 0,200 3,550 2,840

Forrado bañera
0,550 0,700 0,385
1,600 0,700 1,120

Planta 1º
4 0,460 3,550 6,532Forrado pilares
4 0,510 3,550 7,242
6 0,260 3,550 5,538
6 0,210 3,550 4,473
4 0,260 3,550 3,692
4 0,210 3,550 2,982
4 0,510 3,550 7,242
4 0,460 3,550 6,532
2 0,460 3,550 3,266
2 0,510 3,550 3,621

Forrado bajantes
2 0,400 3,550 2,840
1 0,300 3,550 1,065
2 0,500 3,550 3,550
4 0,200 3,550 2,840
1 0,550 3,550 1,953
3 0,200 3,550 2,130
2 0,450 3,550 3,195
1 0,300 3,550 1,065
1 0,350 3,550 1,243
1 0,450 3,550 1,598

Forrado bañera
1 0,550 0,700 181,101 69,724

2 1,600 0,700 69,724 156,182
Total m2  ......: 156,182 12,05 1.881,99

5.1.3 M2 Citara de ladrillo hueco doble de 7 cm. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Forrado chimeneas
4 0,600 2,750 6,600
4 0,700 2,750 7,700
4 0,500 2,750 5,500
4 0,750 2,750 8,250
6 0,500 2,750 8,250
6 0,500 2,750 8,250

44,550 44,550

Total m2  ......: 44,550 14,94 665,58
5.2.- PAREDES DE LADRILLO

5.2.1 M2 Citara de ladrillo perforado para revestir. Medido deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta Baja
2 7,550 0,300 4,530
2 3,000 0,300 1,800
1 6,500 0,300 1,950
2 3,900 3,150 24,570
2 0,550 3,550 3,905
1 7,050 3,150 22,208
1 5,500 3,150 17,325
2 8,050 3,150 50,715
1 8,550 3,100 26,505
1 7,000 3,100 21,700
2 8,550 3,100 53,010
2 1,700 3,490 11,866
1 1,750 3,550 6,213
2 7,000 3,550 49,700
2 1,850 3,550 13,135

(Continúa...)
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5.2.1 M2 Citara de ladrillo perforado para revestir. (Continuación...)
2 6,650 3,550 47,215
2 6,500 3,550 46,150
1 6,500 3,550 23,075
2 1,500 3,550 10,650

A deducir huecos
-2 2,100 1,500 -6,300V1

-14 1,600 1,500 -33,600V2
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-4 1,000 1,200 -4,800V4 y V5
-1 0,600 1,200 -0,720V7
-1 2,480 2,200 -5,456P1
-2 1,300 2,200 -5,720P2
-1 0,860 2,100 -1,806P7
-1 3,000 2,200 -6,600PG

Planta 1º
2 7,000 1,100 15,400
1 6,500 1,100 7,150
2 3,350 0,300 2,010
1 8,050 0,300 2,415
1 5,100 3,550 18,105
2 0,850 3,550 6,035
2 6,650 3,550 47,215
2 3,650 3,550 25,915
2 1,150 3,550 8,165
2 6,500 3,550 46,150
2 1,450 3,550 10,295
1 1,750 3,550 6,213
2 1,150 3,550 8,165
1 5,500 3,150 17,325
1 7,050 3,150 22,208
2 1,550 3,550 11,005
1 5,950 3,550 21,123
1 8,550 3,100 26,505
1 7,000 3,100 21,700
2 1,700 3,490 11,866
1 8,150 3,100 25,265
2 1,400 3,550 9,940

A deducir huecos
-14 1,200 1,200 -20,160V3
-2 1,000 1,200 -2,400V4 y V5
-2 1,200 0,600 -1,440V6
-2 1,130 -2,260L
-2 1,800 2,150 -7,740V1A
-2 1,600 2,150 -6,880V2A

697,630 697,630

Total m2  ......: 697,630 16,29 11.364,39

5.2.2 M2 Muro de 1 pie de bloques de hormigón. Medido deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 7,200 0,400 5,760Rampa de garaje
1 7,200 0,860 6,192

11,952 11,952

Total m2  ......: 11,952 20,06 239,76
5.3.- VARIOS

5.3.1 M2 Perfilería de alumino de montaje aplacado fachada. Medido deduciendo huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada
2 11,450 1,100 25,190

7,500 1,100 8,250
11,500 4,350 50,025
9,700 4,350 42,195

2 1,700 3,550 12,070
2 0,500 3,550 3,550
2 1,650 3,550 11,715

1,880 3,550 6,674
2 3,750 8,200 61,500
2 3,750 4,950 37,125

9,060 4,950 44,847
18,000 4,350 78,300

(Continúa...)
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5.3.1 M2 Perfilería de alumino de montaje aplacado fachada. (Continuación...)
16,200 4,350 70,470
7,600 4,350 33,060

2 6,500 8,200 106,600
2 1,800 8,200 29,520
2 7,000 8,200 114,800

9,060 8,200 74,292
1,670 0,550 0,919

2 7,500 0,550 8,250
2 1,100 3,550 7,810
2 1,000 3,550 7,100

5,400 3,550 19,170
7,500 3,000 22,500
5,700 3,000 17,100
9,000 3,000 27,000
7,200 3,000 21,600

2 1,870 2,400 8,976
2 1,400 2,100 5,880

1,880 1,800 3,384
1,870 0,560 1,047
1,400 0,300 0,420
0,940 0,300 0,282

A deducir huecos
carpintería

-1 2,480 2,200 -5,456P1
-2 1,300 2,200 -5,720P2
-1 0,860 2,100 -1,806P7
-2 2,100 1,500 -6,300V1

-14 1,600 1,500 -33,600V2
-13 1,200 1,200 -18,720V3
-4 1,000 1,200 -4,800V4
-2 1,000 1,200 -2,400V5
-2 1,200 0,600 -1,440V6
-1 0,600 1,200 -0,720V7
-2 1,800 2,150 -7,740V1A
-2 1,600 2,150 -6,880V2A
-2 3,770 -7,540L
-1 3,000 2,200 -6,600PG

851,899 851,899

Total m2  ......: 851,899 11,04 9.404,96

5.3.2 M Emparchado de frente viga descolgada con ladrillo hueco sencillo de 40cm de altura. Medida
la longitud ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja

2 3,900 7,800
1 7,050 7,050
1 5,500 3,150 17,325
2 8,050 16,100

Planta 1º
1 5,500 5,500
1 7,050 7,050

60,825 60,825

Total m  ......: 60,825 4,82 293,18

5.3.3 M Emparchado de frente de viga descolgada con ladrillo hueco sencillo de 45 cm de altura.
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja

1 8,550 8,550
1 7,000 7,000
2 8,550 17,100

Planta 1º
1 8,550 8,550
1 7,000 7,000
1 8,150 8,150

56,350 56,350

Total m  ......: 56,350 5,42 305,42

5.3.4 M Emparchado de frente de viga descolgada con ladrillo hueco sencillo de 36 cm de altura.
Medida la longitud ejecutada.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja

2 1,700 3,400
Planta 1º

2 1,700 3,400
6,800 6,800

Total m  ......: 6,800 4,34 29,51

5.3.5 M Cobijado cámara de aire de 25 cm de espesor. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,100 4,200V1
14 1,600 22,400V2
13 1,200 15,600V3
4 1,000 4,000V4
2 1,000 2,000V5
2 1,200 2,400V6
1 0,600 0,600V7
2 1,800 3,600V1A
2 1,600 3,200V2A

58,000 58,000

Total m  ......: 58,000 3,36 194,88

5.3.6 M2 Empalomado de 80 cm altura media. Medido en proyección horizontal.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

7,150 7,150Entrada 1
9,700 9,700Entrada 2
3,600 3,600Entrada 3

20,450 20,450

Total m2  ......: 20,450 27,49 562,17

5.3.7 M2 Formación de pendiente cubierta. Medido en proyección horizontal de fuera a fuera.
Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
176,507 176,507
162,304 162,304

Cubierta Planta 1º
718,374 718,374

1.057,185 1.057,185

Total m2  ......: 1.057,185 27,49 29.062,02

5.3.8 M2 Formación de pendiente de rampas y escaleras. Medido en proyección horizontal.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

7,162 7,162Escalera entrada 1
20,480 20,480Rampa entrada 1
6,845 6,845Escalera entrada 2
1,200 1,200Escalera entrada 3

14,400 14,400Rampa entrada 3
28,800 28,800Rampa entrada garaje

78,887 78,887

Total m2  ......: 78,887 27,49 2.168,60

5.3.9 M Formación de peldaños formados por huella de 24 cm y tabica de 17,5 cm con ladrillo hueco
doble. Medido según la arista de intersección entre huella y tabica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,267 3,267Escalera 1
3,267 3,267Escalera 2

6,534 6,534

Total m  ......: 6,534 11,10 72,53

5.3.10 M Formación de peldaños por huella de 25 cm y tabica de 15 cm con ladrillo hueco doble.
Medido según la arista de intersección entre huella y tabica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,750 1,750Entrada 1
1,750 1,750Entrada 2
1,750 1,750Entrada 3
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5,250 5,250

Total m  ......: 5,250 11,10 58,28

5.3.11 M Formación de mocheta de 1 pie de anchura. Medida según altura libre del hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,500 6,000V1
28 1,500 42,000V2
26 1,200 31,200V3
8 1,200 9,600V4
4 1,200 4,800V5
4 0,600 2,400V6
2 1,200 2,400V7
4 2,200 8,800V1A
4 2,200 8,800V2A
2 2,200 4,400P1
4 2,200 8,800P2
2 2,100 4,200P7
2 2,200 4,400PG
1 3,770 3,770L

141,570 141,570

Total m  ......: 141,570 3,36 475,68

5.3.12 M2 Recibido de carpintería de madera. Medido según medición de carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,580 2,250 5,805P1
2 1,400 2,250 6,300P2
2 1,660 2,150 7,138P3
6 1,030 2,150 13,287P4

13 1,030 2,150 28,789P5
2 0,940 2,150 4,042P6
1 1,400 2,550 3,570A1
3 2,400 2,550 18,360A2
2 3,550 2,550 18,105A3

105,396 105,396

Total m2  ......: 105,396 4,81 506,95

5.3.13 M2 Recibido de carpintería de PVC. Medido según medición de carpintería.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,100 1,500 6,300V1
14 1,600 1,500 33,600V2
13 1,200 1,200 18,720V3
4 1,000 1,200 4,800V4
2 1,000 1,200 2,400V5
2 1,200 0,600 1,440V6

0,600 1,200 0,720V7
2 1,800 2,150 7,740V1A
2 1,600 2,150 6,880V2A

0,860 2,100 1,806P7
84,406 84,406

Total m2  ......: 84,406 9,54 805,23

5.3.14 M Cargadero de dintel. Medido la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,100 4,200V1
14 1,600 22,400V2
13 1,200 15,600V3
4 1,000 4,000V4
2 1,000 2,000V5
2 1,200 2,400V6
1 0,600 0,600V7
2 1,800 3,600V1A
2 1,600 3,200V2A
1 2,480 2,480P1
2 1,300 2,600P2
1 0,860 0,860P7
1 3,000 3,000PG

66,940 66,940

Total m  ......: 66,940 3,36 224,92
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5.3.15 M Cornisa de hormigón. Medido la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
2 24,650 49,300
2 19,800 39,600
2 11,220 22,440

Cubierta Planta 1º
2 15,000 30,000
2 12,660 25,320
2 9,000 18,000
2 11,200 22,400
2 7,500 15,000
2 13,500 27,000

249,060 249,060

Total m  ......: 249,060 25,25 6.288,77

5.3.16 M Balaustrada de piedra natural. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Porche
2 3,000 6,000
2 7,540 15,080

6,500 6,500
Terraza 1

2 3,200 6,400
8,050 8,050

42,030 42,030

Total m  ......: 42,030 96,26 4.045,81

5.3.17 Ud Chimenea construida in situ a base de ladrillo refractario 25x12x4 cm., recibido con mortero
de cemento, cámara de humos, cortafuegos de chapa de acero regulable, conducto de humos
hasta forjado, incluso tabicado posterior, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso
blanco, medida la unidad terminada.

Total ud  ......: 1,000 784,18 784,18

Total presupuesto parcial nº 5 ALBAÑILERÍA : 77.083,19
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6.1.- HORIZONTALES

6.1.1 M2 Faldón azotea transitable. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de
1m2.

Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal
22,100 22,100Terraza 1
43,900 43,900Terraza 2

66,000 66,000

Total m2  ......: 66,000 29,27 1.931,82

6.1.2 M Encuentro de faldón con paramentos verticales. Medido en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25,520 25,520Terraza 1
30,120 30,120Terraza 2

55,640 55,640

Total m  ......: 55,640 10,05 559,18

6.1.3 Ud Encuentro de faldón con cazoleta. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 14,50 29,00
6.2.- INCLINADAS

6.2.1 M2 Faldón de tejas curvas. Medida en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1m2.
Uds. Sup. Proy… Coef. VM Alto Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
1 72,710 1,044 75,909
2 34,870 1,044 72,809
1 68,930 1,044 71,963
1 61,840 1,044 64,561
1 65,560 1,044 68,445

Cubierta Planta 1º
2 34,870 1,044 72,809
2 88,570 1,044 184,934
2 143,160 1,044 298,918
2 43,960 1,044 91,788
2 53,060 1,044 110,789

1.112,925 1.112,925

Total m2  ......: 1.112,925 20,94 23.304,65

6.2.2 M Cumbrera de tejas curvas árabes. Medida en verdadera magnitd.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
4,015 4,015
4,190 4,190

Cubierta Planta 1º
15,000 15,000
9,000 9,000

20,250 20,250
52,455 52,455

Total m  ......: 52,455 6,55 343,58

6.2.3 M Limahoya chapa de zinq. Medida en verdadera magnitud.
Uds. Largo Coef. VM Parcial Subtotal

Cubierta Planta 1º
4 8,400 1,044 35,078

35,078 35,078

Total m  ......: 35,078 18,42 646,14

6.2.4 M Limatesa de tejas curvas. Medida en verdadera magnitud.
Uds. Largo Coef. VM. Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
4 8,350 1,044 34,870

(Continúa...)
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6.2.4 M Limatesa de tejas curvas. (Continuación...)
Cubierta Planta 1º

4 8,350 1,044 34,870
4 9,380 1,044 39,171

108,911 108,911

Total m  ......: 108,911 6,55 713,37

6.2.5 M Alero de tejas curvas. Medido en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
59,910 59,910
50,520 50,520

Cubierta Planta 1º
141,520 141,520

251,950 251,950

Total m  ......: 251,950 13,48 3.396,29

6.2.6 M Encuentro de faldón con paramentos verticales. Medido en verdadera magnitud.
Uds. Largo Coef. VM. Parcial Subtotal

Cubierta Planta Baja
1 7,500 7,500
1 15,000 15,000
4 2,100 1,044 8,770
1 7,600 1,044 7,934
1 9,000 9,000
1 7,200 7,200
2 1,870 1,044 3,905
2 1,410 1,044 2,944
1 1,880 1,044 1,963

64,216 64,216

Total m  ......: 64,216 10,11 649,22

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA : 31.573,25
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7.1 M2 Aislamiento térmico en paredes con paneles de lana de vidrio de 50 mm. Medida la superficie
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 11,470 0,850 19,499

7,310 0,850 6,214
2 1,700 3,550 12,070
2 0,570 3,550 4,047
2 1,520 3,550 10,792

1,750 3,550 6,213
11,500 4,250 48,875
9,700 4,250 41,225

2 3,750 8,100 60,750
2 3,700 4,700 34,780

8,760 4,250 37,230
18,000 4,250 76,500
16,200 4,250 68,850
7,300 4,250 31,025

2 6,500 8,100 105,300
2 1,800 8,100 29,160
2 7,000 8,100 113,400

8,760 8,100 70,956
2 7,450 1,000 14,900

7,300 1,000 7,300
2 1,100 3,550 7,810
2 1,000 3,550 7,100

5,100 3,550 18,105
7,500 3,550 26,625

2 1,400 3,550 9,940
2 1,000 3,550 7,100

5,960 3,550 21,158
9,000 3,550 31,950
5,700 3,550 20,235
7,200 3,550 25,560

2 1,780 3,550 12,638
2 1,400 3,550 9,940

1,750 3,550 6,213
A deducir huecos
carpintería

-1 2,480 2,200 -5,456P1
-2 1,300 2,200 -5,720P2
-1 0,860 2,100 -1,806P7
-2 2,100 1,500 -6,300V1

-14 1,600 1,500 -33,600V2
-13 1,200 1,200 -18,720V3
-4 1,000 1,200 -4,800V4
-2 1,000 1,200 -2,400V5
-2 1,200 0,600 -1,440V6
-1 0,600 1,200 -0,720V7
-2 1,800 2,150 -7,740V1A
-2 1,600 2,150 -6,880V2A
-2 3,770 -7,540L
-1 3,000 2,200 -6,600PG

893,738 893,738

Total m2  ......: 893,738 5,65 5.049,62

7.2 M2 Aislamiento térmico en suelos entre tabiquillos con manta de lana de vidrio de 80 mm. Medida
la superficie en proyección horizontal.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
Cubierta Planta Baja

176,507 176,507
162,304 162,304

Cubierta Planta 1º
718,374 718,374

1.057,185 1.057,185

Total m2  ......: 1.057,185 4,79 5.063,92

7.3 M2 Aislamiento térmico en suelos con paneles de poliestireno extruido de 40 mm. Medida la
supercie en proyección horizontal.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
22,100 22,100Terraza 1

(Continúa...)
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7.3 M2 Aislamiento térmico en suelos con paneles de poliestireno extruido de 40 mm. (Continuación...)
43,900 43,900Terraza 2

66,000 66,000

Total m2  ......: 66,000 15,00 990,00

7.4 M2 Impermeabilización con membrana de betún asfáltico. Medida en proyección horizontal.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

22,100 22,100Terraza 1
43,900 43,900Terraza 2

66,000 66,000

Total m2  ......: 66,000 5,65 372,90

7.5 M Barrera horizontal formada por lámina geotextil, lámina asfáltica y emulsión. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muretes forjado sanitario

3 8,200 24,600Tramos P1-P2, P6-P7,
P19-P20

1 8,200 8,200Tramo P17-P18
1 8,200 8,200Tramo P13-P14
2 7,700 15,400Tramos P3-P4, P10-P11
2 7,200 14,400Tramos P4-P5, P11-P12
2 7,200 14,400Tramos P5-P6, P12-P13
2 8,700 17,400Tramos P7-P8, P14-P15
2 8,700 17,400Tramos P8-P9, P15-P16
2 7,100 14,200Tramos P1-P6, P2-P7
5 6,600 33,000Tramos P3-P10, P4-P11,

P5-P12, P8-P15, P9-P16
2 6,600 13,200Tramos P6-P13, P7-P14
2 6,100 12,200Tramos P13-P17,

P14-P18
2 7,600 15,200Tramos exteriores
2 6,600 13,200Tramos P17-P19,

P18-P20
221,000 221,000

Total m  ......: 221,000 8,64 1.909,44

7.6 M Conexión membrana impermeabilizante con paramentos verticales. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terraza 1

8,360 8,360
2 3,400 6,800
2 1,050 2,100
2 1,000 2,000

6,260 6,260

Terraza 2
6,900 6,900

2 7,150 14,300
2 0,750 1,500
2 1,000 2,000

5,400 5,400

55,620 55,620

Total m  ......: 55,620 5,65 314,25

7.7 Ud Impermeabilización cazoleta. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 30,92 61,84

Total presupuesto parcial nº 7 AISLAMIENTOS : 13.761,97
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8.1.- APLACADOS

8.1.1 M2 Alicatado de azulejo 20x20 cm pegados con adhesivo. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño 1
1,690 2,880 4,867
0,460 2,880 1,325
1,550 2,350 3,643
0,600 2,880 1,728

2 1,200 2,880 6,912
3,100 2,880 8,928
1,660 2,880 4,781
1,760 2,880 5,069
0,360 2,880 1,037
0,150 2,350 0,353
0,700 2,350 1,645
2,240 2,880 6,451

A deducir huecos
-1 1,000 1,200 -1,200V5
-1 0,720 2,100 -1,512P8
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Baño 2
3,430 2,880 9,878
1,670 2,880 4,810
1,570 2,880 4,522
1,760 2,350 4,136
1,900 2,880 5,472

2 1,200 2,880 6,912
0,600 2,880 1,728
2,500 2,880 7,200

2 0,700 2,350 3,290
A deducir huecos

-1 0,720 2,100 -1,512P8
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Baño 3
1,570 2,880 4,522
1,600 2,880 4,608
3,170 2,350 7,450
2,550 2,880 7,344
1,850 2,880 5,328
0,700 2,350 1,645

A deducir huecos
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Aseo 1
3,710 2,880 10,685
0,700 2,880 2,016
3,010 2,880 8,669

2 0,250 2,880 1,440
0,800 2,880 2,304
0,250 2,880 0,720
0,150 2,880 0,432
3,490 2,880 10,051

A deducir huecos
-1 2,300 2,450 -5,635A2
-1 0,860 2,100 -1,806P7
-1 0,600 1,200 -0,720V7
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Aseo 2
2 3,320 2,880 19,123
2 1,930 2,880 11,117

A deducir huecos
-1 1,000 1,200 -1,200V5
-1 0,810 2,100 -1,701P5

170,051 170,051

Total m2  ......: 170,051 32,50 5.526,66

8.1.2 M2 Alicatado de gres 31,6x45 cm pegado con adhesivo. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cocina
6,400 2,880 18,432
0,260 2,880 0,749
0,510 2,880 1,469
1,440 2,880 4,147

(Continúa...)
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8.1.2 M2 Alicatado de gres 31,6x45 cm. (Continuación...)
1,500 2,880 4,320
0,250 2,880 0,720
6,570 2,880 18,922
0,150 2,880 0,432
0,360 2,880 1,037
7,560 2,880 21,773
2,000 2,880 5,760
0,200 2,880 0,576
5,760 2,880 16,589

A deducir huecos
-2 1,600 1,500 -4,800V2
-2 0,810 2,100 -3,402P4

86,724 86,724

Total m2  ......: 86,724 25,69 2.227,94

8.1.3 M2 Alicatado de gres rústico 20x20 cm pegado con adhesivo, con piezas de zócalo colocadas a
cartabón. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Lavandería

3,500 2,880 10,080
0,400 2,880 1,152
0,260 2,880 0,749
3,360 2,880 9,677

2 4,400 2,880 25,344
A deducir huecos

-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 1,000 1,200 -1,200V4

44,101 44,101

Total m2  ......: 44,101 19,09 841,89

8.1.4 M2 Chapado de hormigón polímero100x50 cm recibido con estructura auxiliar. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada

2 11,450 1,100 25,190
7,500 1,100 8,250

11,500 4,350 50,025
9,700 4,350 42,195

2 1,700 3,550 12,070
2 0,500 3,550 3,550
2 1,650 3,550 11,715

1,880 3,550 6,674
2 3,750 8,200 61,500
2 3,750 4,950 37,125

9,060 4,950 44,847
18,000 4,350 78,300
16,200 4,350 70,470
7,600 4,350 33,060

2 6,500 8,200 106,600
2 1,800 8,200 29,520
2 7,000 8,200 114,800

9,060 8,200 74,292
1,670 0,550 0,919

2 7,500 0,550 8,250
2 1,100 3,550 7,810
2 1,000 3,550 7,100

5,400 3,550 19,170
7,500 3,000 22,500
5,700 3,000 17,100
9,000 3,000 27,000
7,200 3,000 21,600

2 1,870 2,400 8,976
2 1,400 2,100 5,880

1,880 1,800 3,384
1,870 0,560 1,047
1,400 0,300 0,420
0,940 0,300 0,282

A deducir huecos
escaleras y rampas

-1 4,480 0,900 -4,032
(Continúa...)
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8.1.4 M2 Chapado de hormigón polímero100x50 cm. (Continuación...)
-1 1,600 0,500 -0,800

-0,5 1,500 0,900 -0,675
-1 0,750 1,300 -0,975
-1 0,250 1,300 -0,325
-1 3,200 0,900 -2,880
-1 2,400 0,650 -1,560
-1 3,050 0,900 -2,745
-1 1,500 0,900 -1,350

encuentro con cubierta
-4 1,800 0,300 -2,160
-2 2,000 0,600 -2,400

carpintería
-1 2,480 2,200 -5,456P1
-2 1,300 2,200 -5,720P2
-1 0,860 2,100 -1,806P7
-2 2,100 1,500 -6,300V1

-14 1,600 1,500 -33,600V2
-13 1,200 1,200 -18,720V3
-4 1,000 1,200 -4,800V4
-2 1,000 1,200 -2,400V5
-2 1,200 0,600 -1,440V6
-1 0,600 1,200 -0,720V7
-2 1,800 2,150 -7,740V1A
-2 1,600 2,150 -6,880V2A
-2 3,770 -7,540L
-1 3,000 2,200 -6,600PG

831,997 831,997

Total m2  ......: 831,997 21,96 18.270,65
8.2.- CONTINUOS

8.2.1 M2 Enfoscado maestreado, fratasado y rallado en paredes. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Soporte alicatados
Baño 1

1,690 2,950 4,986
0,460 2,950 1,357
1,550 2,950 4,573
0,600 2,950 1,770

2 1,200 2,950 7,080
3,100 2,950 9,145
1,660 2,950 4,897
1,760 2,950 5,192
0,360 2,950 1,062
0,150 2,950 0,443
0,700 2,950 2,065
2,240 2,950 6,608

Baño 2
3,430 2,950 10,119
1,670 2,950 4,927
1,570 2,950 4,632
1,760 2,950 5,192
1,900 2,950 5,605

2 1,200 2,950 7,080
0,600 2,950 1,770
2,500 2,950 7,375

2 0,700 2,350 3,290
Baño 3

1,570 2,950 4,632
1,600 2,950 4,720
3,170 2,950 9,352
2,550 2,950 7,523
1,850 2,950 5,458
0,700 2,350 1,645

Aseo 1
3,710 2,950 10,945
0,700 2,950 2,065
3,010 2,950 8,880

2 0,250 2,950 1,475
0,800 2,950 2,360
0,250 2,950 0,738
0,150 2,950 0,443

(Continúa...)
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8.2.1 M2 Enfoscado maestreado, fratasado y rallado en paredes. (Continuación...)
3,490 2,950 10,296

Aseo 2
2 3,320 2,950 19,588
2 1,930 2,950 11,387

Cocina
6,400 2,950 18,880
0,260 2,950 0,767
0,510 2,950 1,505
1,440 2,950 4,248
1,500 2,950 4,425
0,250 2,950 0,738
6,570 2,950 19,382
0,150 2,950 0,443
0,360 2,950 1,062
7,560 2,950 22,302
2,000 2,950 5,900
0,200 2,950 0,590
5,760 2,950 16,992

Lavandería
3,500 2,950 10,325
0,400 2,950 1,180
0,260 2,950 0,767
3,360 2,950 9,912

2 4,400 2,950 25,960

346,053 346,053

Total m2  ......: 346,053 8,96 3.100,63

8.2.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Soporte entarimado.
Comedor

2 0,700 2,950 4,130
2 1,350 2,950 7,965

1,600 2,950 4,720
2 11,300 2,950 66,670
2 1,700 2,950 10,030

6,900 2,950 20,355
Salón

7,250 2,950 21,388
4,850 2,950 14,308

2 8,460 2,950 49,914
14,200 2,950 41,890

Vestíbulo
3,100 2,950 9,145
4,730 2,950 13,954
1,720 2,950 5,074
3,810 2,950 11,240
0,400 2,950 1,180
1,600 2,950 4,720

Pasillo
2 2,100 2,950 12,390
2 1,300 2,950 7,670

Sala de estar
2 5,660 2,950 33,394
2 5,100 2,950 30,090

Distribuidor
2 3,050 2,950 17,995

2,500 2,950 7,375
Escalera 1

2 3,800 6,800 51,680
4,730 4,800 22,704

Escalera 2
2 3,600 6,800 48,960

2,500 4,800 12,000
Dormitorio 1

2 1,000 2,950 5,900
4,700 2,950 13,865

2 1,100 2,950 6,490
7,460 2,950 22,007

10,730 2,950 31,654
(Continúa...)
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8.2.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes. (Continuación...)
5,200 2,950 15,340
3,270 2,950 9,647
1,500 2,950 4,425

Estudio
3,760 2,950 11,092
3,960 2,950 11,682

2 1,400 2,950 8,260
5,560 2,950 16,402

2 1,000 2,950 5,900
3,430 2,950 10,119
6,960 2,950 20,532
5,180 2,950 15,281
3,100 2,950 9,145

Dormitorio 2
2 3,770 2,950 22,243

6,200 2,950 18,290
1,660 2,950 4,897
0,960 2,950 2,832

2 1,400 2,950 8,260
1,600 2,950 4,720

Dormitorio 3
2 5,030 2,950 29,677
2 6,500 2,950 38,350

Dormitorio 4
2 5,030 2,950 29,677

6,000 2,950 17,700
6,300 2,950 18,585

Dormitorio 5
2 3,220 2,950 18,998
2 4,670 2,950 27,553

Pasillo
10,650 2,950 31,418
7,700 2,950 22,715
1,500 2,950 4,425

Distribuidor
2,500 2,950 7,375
2,440 2,950 7,198
3,430 2,950 10,119
3,540 2,950 10,443
6,000 2,950 17,700

Cuarto de plancha
2 2,340 2,950 13,806
2 3,450 2,950 20,355

1.136,018 1.136,018

Total m2  ......: 1.136,018 8,80 9.996,96

8.2.3 M2 Enfoscado hidrófugo sin maestrear ni fratasar en paredes. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cámaras de aire en
cerramientos.

2 11,470 0,850 19,499
7,310 0,850 6,214

2 1,700 3,550 12,070
2 0,570 3,550 4,047
2 1,520 3,550 10,792

1,750 3,550 6,213
11,500 4,250 48,875
9,700 4,250 41,225

2 3,750 8,100 60,750
2 3,700 4,700 34,780

8,760 4,250 37,230
18,000 4,250 76,500
16,200 4,250 68,850
7,300 4,250 31,025

2 6,500 8,100 105,300
2 1,800 8,100 29,160
2 7,000 8,100 113,400

8,760 8,100 70,956
2 7,450 1,000 14,900

(Continúa...)
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8.2.3 M2 Enfoscado hidrófugo sin maestrear ni fratasar en paredes. (Continuación...)
7,300 1,000 7,300

2 1,100 3,550 7,810
2 1,000 3,550 7,100

5,100 3,550 18,105
7,500 3,550 26,625

2 1,400 3,550 9,940
2 1,000 3,550 7,100

5,960 3,550 21,158
9,000 3,550 31,950
5,700 3,550 20,235
7,200 3,550 25,560

2 1,780 3,550 12,638
2 1,400 3,550 9,940

1,750 3,550 6,213

1.003,460 1.003,460

Total m2  ......: 1.003,460 7,98 8.007,61

8.2.4 M2 Enfoscado maestreado, fratasado y rallado en techos. Medido a cinta corrida.
Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal

Soporte de paneles con
vigas de poliuretano
techo planta baja

180,000 180,000
81,820 81,820

techo planta 1º
239,950 239,950
47,980 47,980

549,750 549,750

Total m2  ......: 549,750 9,14 5.024,72

8.2.5 M2 Guarnecido y enlucido de yeso maestreado y acabado a rincón vivo en paredes. Medido a
cinta corrida desde la arista superior del rodapie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Garaje

2 9,060 2,880 52,186
2 7,000 2,880 40,320

Caja ascensor
2 1,630 6,730 21,940
2 2,450 6,730 32,977

Vestidores
2 3,700 2,880 21,312
2 1,620 2,880 9,331
2 3,170 2,880 18,259
2 2,450 2,880 14,112

Fondos de armario
2 2,600 2,880 14,976
2 0,600 2,880 3,456
2 3,870 2,880 22,291
2 0,600 2,880 3,456
2 3,430 2,880 19,757
2 0,650 2,880 3,744
2 4,240 2,880 24,422
2 0,650 2,880 3,744
2 3,330 2,880 19,181
2 0,900 2,880 5,184
2 2,000 2,880 11,520
2 0,600 2,880 3,456

345,624 345,624

Total m2  ......: 345,624 5,16 1.783,42

8.2.6 M2 Guarnecido y enlucido de yeso sin maestrear y a rincón vivo en cajas de escalera. Medido a
cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto vivienda unifamiliar aislada Página 29



Escalera 1
2 2,760 1,500 8,280
1 1,400 4,730 6,622

Escalera 2
2 2,760 1,200 6,624
1 1,100 2,500 2,750
2 2,760 0,200 1,104
1 0,100 0,200 0,020

10 0,240 0,175 0,420
25,820 25,820

Total m2  ......: 25,820 6,18 159,57

8.2.7 Ud Guardadvivos de PVC de 1,80 m de altura. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000
7,000 7,000

Total ud  ......: 7,000 2,48 17,36
8.3.- LIGEROS

8.3.1 M2 Entarimado de tablas machihembreadas de madera maciza de teka 180x13 cm dispuestas
horizontalmente a rompejuntas. Medido la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
En paredes
Comedor

2 0,700 2,880 4,032
2 1,350 2,880 7,776

1,600 2,880 4,608
2 11,300 2,880 65,088
2 1,700 2,880 9,792

6,900 2,880 19,872
A deducir huecos

-6 1,600 1,500 -14,400V2
-2 1,000 1,200 -2,400V4
-1 1,300 2,200 -2,860P2
-1 1,440 2,100 -3,024P3
-1 0,810 2,100 -1,701P4

Salón
7,250 2,880 20,880
4,850 2,880 13,968

2 8,460 2,880 48,730
14,200 2,880 40,896

A deducir huecos
-2 2,100 1,500 -6,300V1
-4 1,600 1,500 -9,600V2
-2 1,440 2,100 -6,048P3
-1 0,810 2,100 -1,701P4

Vestíbulo
3,100 2,880 8,928
4,730 2,880 13,622
1,720 2,880 4,954
3,810 2,880 10,973
0,400 2,880 1,152
1,600 2,880 4,608

A deducir huecos
-1 2,480 2,200 -5,456P1
-1 1,440 2,100 -3,024P3

Pasillo
2 2,100 2,880 12,096
2 1,300 2,880 7,488

A deducir huecos
-2 0,810 2,100 -3,402P4
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Sala de estar
2 5,660 2,880 32,602
2 5,100 2,880 29,376

A deducir huecos
-2 1,600 1,500 -4,800V2
-1 0,810 2,100 -1,701P4

Distribuidor
2 3,050 2,880 17,568

2,500 2,880 7,200
(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Proyecto vivienda unifamiliar aislada Página 30



8.3.1 M2 Entarimado de tablas machihembreadas de madera maciza de teka 180x13 cm. (Continuación...)
A deducir huecos

-1 1,300 2,200 -2,860P2
-2 0,810 2,100 -3,402P4
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Escalera 1
2 3,800 6,730 51,148

4,730 4,800 22,704
Escalera 2

2 3,600 6,730 48,456
2,500 4,800 12,000

Dormitorio 1
2 1,000 2,880 5,760

4,700 2,880 13,536
2 1,100 2,880 6,336

7,460 2,880 21,485
10,730 2,880 30,902
5,200 2,880 14,976
3,270 2,880 9,418
1,500 2,880 4,320

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-2 1,600 2,150 -6,880V2A
-2 0,810 2,100 -3,402P5
-1 0,720 2,100 -1,512P6

Estudio
3,760 2,880 10,829
3,960 2,880 11,405

2 1,400 2,880 8,064
5,560 2,880 16,013

2 1,000 2,880 5,760
3,430 2,880 9,878
6,960 2,880 20,045
5,180 2,880 14,918
3,100 2,880 8,928

A deducir huecos
-3 1,200 1,200 -4,320V3
-2 1,800 2,150 -7,740V1A
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 0,800 2,100 -1,680P ascensor

Dormitorio 2
2 3,770 2,880 21,715

6,200 2,880 17,856
1,660 2,880 4,781
0,960 2,880 2,765

2 1,400 2,880 8,064
1,600 2,880 4,608

A deducir huecos
-1 1,200 1,200 -1,440V3
-2 1,200 0,600 -1,440V6
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 3,450 2,450 -8,453A3

Dormitorio 3
2 5,030 2,880 28,973
2 6,500 2,880 37,440

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 3,450 2,450 -8,453A3

Dormitorio 4
2 5,030 2,880 28,973

6,000 2,880 17,280
6,300 2,880 18,144

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 2,300 2,450 -5,635A2

Dormitorio 5
2 3,220 2,880 18,547
2 4,670 2,880 26,899

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 1,300 2,450 -3,185A1

Pasillo
(Continúa...)
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8.3.1 M2 Entarimado de tablas machihembreadas de madera maciza de teka 180x13 cm. (Continuación...)
10,650 2,880 30,672
7,700 2,880 22,176
1,500 2,880 4,320

A deducir huecos
-1 0,810 2,100 -1,701P4
-4 0,810 2,100 -6,804P5

Distribuidor
2,500 2,880 7,200
2,440 2,880 7,027
3,430 2,880 9,878
3,540 2,880 10,195
6,000 2,880 17,280

A deducir huecos
-1 0,810 2,100 -1,701P4
-3 0,810 2,100 -5,103P5
-1 2,300 2,450 -5,635A2

Cuarto de plancha
2 2,340 2,880 13,478
2 3,450 2,880 19,872

A deducir huecos
-1 1,200 1,200 -1,440V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5

936,902 936,902

Total m2  ......: 936,902 67,16 62.922,34
8.4.- PELDAÑOS

8.4.1 M Peldaño formado por huella de 25x2 cm y tabica de 15x2 cm de mármol. Medida la longitud de
arista de intersección entre huella y tabica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Escaleras exterior
vivienda
Escalera 1

6 4,480 26,880
6 1,250 7,500

Escalera 2
5 3,050 15,250
5 1,000 5,000
5 2,800 14,000

Escalera 3
5 1,200 6,000

74,630 74,630

Total m  ......: 74,630 39,97 2.982,96

8.4.2 M Peldaño formado por huella de 24 cm y tabica de 17,5 cm de baldosa cerámica. Medida la
longitud de arista de intersección entre huella y tabica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Escaleras interior
vivienda

22 1,500 33,000Escalera 1
22 1,200 26,400Escalera 2

59,400 59,400

Total m  ......: 59,400 28,78 1.709,53

8.4.3 Ud Zanquín cerámico. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escaleras interior
vivienda

44 44,000Escalera 1
22 22,000Escalera 2

66,000 66,000

Total ud  ......: 66,000 5,54 365,64
8.5.- SUELOS

8.5.1 M2 Solado con baldosas de mármol de 40x40 cm. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
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7,150 7,150Entrada 1
9,700 9,700Entrada 2
3,600 3,600Entrada 3

20,450 20,450

Total m2  ......: 20,450 56,77 1.160,95

8.5.2 M2 Solado con baldosas cerámicas de 20x20 antideslizantes. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Rampa 1
4 2,000 1,600 12,800
3 1,600 1,600 7,680

Rampa 3
1,500 2,400 3,600
1,500 1,200 1,800

3 2,500 1,200 9,000
34,880 34,880

Total m2  ......: 34,880 22,55 786,54

8.5.3 M2 Solado de baldosas de pizarra 60x30 cm. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

72,600 72,600Porche
22,100 22,100Terraza 1
43,900 43,900Terraza 2

138,600 138,600

Total m2  ......: 138,600 40,38 5.596,67

8.5.4 M Rodapie de pizarra. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Porche
7,000 7,000

2 11,200 22,400
2 1,400 2,800
2 1,640 3,280
2 0,300 0,600

Terraza 1
8,360 8,360

2 3,400 6,800
2 1,050 2,100
2 1,000 2,000
2 0,800 1,600

1,060 1,060
Terraza 2

6,900 6,900
2 7,150 14,300
2 0,750 1,500
2 1,000 2,000
2 0,800 1,600

0,600 0,600
84,900 84,900

Total m  ......: 84,900 6,34 538,27

8.5.5 M2 Solado de baldosas de terrazo antideslizantes. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,500 7,200 25,200Rampa garaje
9,060 7,000 63,420Garaje

88,620 88,620

Total m2  ......: 88,620 20,69 1.833,55

8.5.6 M Rodapie de terrazo. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Garaje
3,900 3,900
2,170 2,170
7,000 7,000
9,060 9,060
4,040 4,040
2,020 2,020
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28,190 28,190

Total m  ......: 28,190 5,20 146,59

8.5.7 M2 Solado de baldosas de gres porcelánico de 25x25 cm antideslizantes. Medida la superficie
ejecutada.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
10,830 10,830Baño 1 
9,480 9,480Baño 2
7,480 7,480Baño 3

11,600 11,600Aseo 1
5,650 5,650Aseo 2

45,040 45,040

Total m2  ......: 45,040 29,15 1.312,92

8.5.8 M2 Solado de baldosas de gres porcelánico de 33,3x33,3 cm. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

56,450 56,450Cocina
56,450 56,450

Total m2  ......: 56,450 27,90 1.574,96

8.5.9 M2 Solado de baldosas de gres porcelánico de 25x25 cm. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

15,000 15,000Lavandería
15,000 15,000

Total m2  ......: 15,000 26,54 398,10

8.5.10 M Rodapie cerámico. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño 1
1,690 1,690
0,460 0,460
1,550 1,550
0,600 0,600

2 1,200 2,400
3,100 3,100
1,660 1,660
1,760 1,760
0,360 0,360
0,150 0,150
0,700 0,700
2,240 2,240

A deducir huecos
-1 0,720 -0,720P8
-1 0,810 -0,810P5

Baño 2
3,430 3,430
1,670 1,670
1,570 1,570
1,760 1,760
1,900 1,900

2 1,200 2,400
0,600 0,600
2,500 2,500

2 0,700 1,400
A deducir huecos

-1 0,720 -0,720P8
-1 0,810 -0,810P5

Baño 3
1,570 1,570
1,600 1,600
3,170 3,170
2,550 2,550
1,850 1,850
0,700 0,700

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5

Aseo 1
3,710 3,710
0,700 0,700

(Continúa...)
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8.5.10 M Rodapie cerámico. (Continuación...)
3,010 3,010

2 0,250 0,500
0,800 0,800
0,250 0,250
0,150 0,150
3,490 3,490

A deducir huecos
-1 0,860 -0,860P7
-1 0,810 -0,810P5

Aseo 2
2 3,320 6,640
2 1,930 3,860

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5

Cocina
6,400 6,400
0,260 0,260
0,510 0,510
1,440 1,440
1,500 1,500
0,250 0,250
6,570 6,570
0,150 0,150
0,360 0,360
7,560 7,560
2,000 2,000
0,200 0,200
5,760 5,760

A deducir huecos
-2 0,810 -1,620P4

Lavandería
3,500 3,500
0,400 0,400
0,260 0,260
3,360 3,360

2 4,400 8,800
A deducir huecos

-1 0,810 -0,810P5
108,950 108,950

Total m  ......: 108,950 3,83 417,28

8.5.11 M2 Solado de tarima flotante de tablas machihembreadas de madera maciza de nogal de 160x12
cm colocadas en damero. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
81,700 81,700Comedor

116,850 116,850Salón
20,450 20,450Vestíbulo
5,500 5,500Vestidor
2,700 2,700Pasillo

28,750 28,750Sala de estar
7,600 7,600Distribuidor

65,950 65,950Estudio
59,700 59,700Dormitorio 1
28,550 28,550Dormitorio 2
31,100 31,100Dormitorio 3
32,700 32,700Dormitorio 4
14,950 14,950Dormitorio 5
7,750 7,750Vestidor

16,900 16,900Distribuidor
7,500 7,500Cuarto de plancha

528,650 528,650

Total m2  ......: 528,650 75,22 39.765,05

8.5.12 M Rodapie de madera de nogal. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Comedor
2 0,700 1,400
2 1,350 2,700

1,600 1,600
2 11,300 22,600

(Continúa...)
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8.5.12 M Rodapie de madera de nogal. (Continuación...)
2 1,700 3,400

6,900 6,900
A deducir huecos

-1 1,300 -1,300P2
-1 1,440 -1,440P3
-1 0,810 -0,810P4

Salón
7,250 7,250
4,850 4,850

2 8,460 16,920
14,200 14,200

A deducir huecos
-2 1,440 -2,880P3
-1 0,810 -0,810P4

Vestíbulo
3,100 3,100
4,730 4,730
1,720 1,720
3,810 3,810
0,400 0,400
1,600 1,600

A deducir huecos
-1 2,480 -2,480P1
-1 1,440 -1,440P3

Pasillo
2 2,100 4,200
2 1,300 2,600

A deducir huecos
-2 0,810 -1,620P4
-1 0,810 -0,810P5

Sala de estar
2 5,660 11,320
2 5,100 10,200

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P4

Distribuidor
2 3,050 6,100

2,500 2,500
A deducir huecos

-1 1,300 -1,300P2
-2 0,810 -1,620P4
-1 0,810 -0,810P5

Dormitorio 1
2 1,000 2,000

4,700 4,700
2 1,100 2,200

7,460 7,460
10,730 10,730
5,200 5,200
3,270 3,270
1,500 1,500

A deducir huecos
-2 1,600 -3,200V2A
-2 0,810 -1,620P5
-1 0,720 -0,720P6

Estudio
3,760 3,760
3,960 3,960

2 1,400 2,800
5,560 5,560

2 1,000 2,000
3,430 3,430
6,960 6,960
5,180 5,180
3,100 3,100

A deducir huecos
-2 1,800 -3,600V1A
-1 0,810 -0,810P5
-1 0,800 -0,800P ascensor

Dormitorio 2
2 3,770 7,540

6,200 6,200
1,660 1,660
0,960 0,960

(Continúa...)
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8.5.12 M Rodapie de madera de nogal. (Continuación...)
2 1,400 2,800

1,600 1,600
A deducir huecos

-1 0,810 -0,810P5
-1 3,450 -3,450A3

Dormitorio 3
2 5,030 10,060
2 6,500 13,000

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5
-1 3,450 -3,450A3

Dormitorio 4
2 5,030 10,060

6,000 6,000
6,300 6,300

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5
-1 2,300 -2,300A2

Dormitorio 5
2 3,220 6,440
2 4,670 9,340

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5
-1 1,300 -1,300A1

Pasillo
10,650 10,650
7,700 7,700
1,500 1,500

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P4
-4 0,810 -3,240P5

Distribuidor
2,500 2,500
2,440 2,440
3,430 3,430
3,540 3,540
6,000 6,000

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P4
-3 0,810 -2,430P5
-1 2,300 -2,300A2

Cuarto de plancha
2 2,340 4,680
2 3,450 6,900

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5

286,190 286,190

Total m  ......: 286,190 6,33 1.811,58
8.6.- TECHOS

8.6.1 M2 Falso techo desmontable de paneles de fibra de madera de 60x60 cm con perfilería oculta.
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
81,700 81,700Comedor

116,850 116,850Salón
20,450 20,450Vestíbulo
5,500 5,500Vestidor
2,700 2,700Pasillo

28,750 28,750Sala de estar
7,600 7,600Distribuidor

65,950 65,950Estudio
59,700 59,700Dormitorio 1
28,550 28,550Dormitorio 2
31,100 31,100Dormitorio 3
32,700 32,700Dormitorio 4
14,950 14,950Dormitorio 5
7,750 7,750Vestidor

16,900 16,900Distribuidor
7,500 7,500Cuarto de plancha

14,200 14,200Escalera 1
8,700 8,700Escalera 2

551,550 551,550
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Total m2  ......: 551,550 31,90 17.594,45

8.6.2 M2 Falso techo desmontable de paneles metálicos 60x60cm con perfilería oculta. Medida la
supercie ejecutada.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
56,450 56,450Cocina
10,830 10,830Baño 1 
9,480 9,480Baño 2
7,480 7,480Baño 3

11,600 11,600Aseo 1
5,650 5,650Aseo 2

101,490 101,490

Total m2  ......: 101,490 43,70 4.435,11

8.6.3 M2 Falso techo desmontable de placas de escayola de 60x60 cm con perfilería vista. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal
15,000 15,000Lavandería
63,200 63,200Garaje

78,200 78,200

Total m2  ......: 78,200 15,15 1.184,73

8.6.4 M2 Combinación de paneles con vigas de poliuretano imitación madera rústica. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
techo planta baja

180,000 180,000
81,820 81,820

techo planta 1º
239,950 239,950
47,980 47,980

549,750 549,750

Total m2  ......: 549,750 11,82 6.498,05
8.7.- VARIOS

8.7.1 M Alfeizar de hormigón polímero. Medido según anchura libre del hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,100 4,200V1
14 1,600 22,400V2
13 1,200 15,600V3
4 1,000 4,000V4
2 1,000 2,000V5
2 1,200 2,400V6
1 0,600 0,600V7
2 1,800 3,600V1A
2 1,600 3,200V2A

58,000 58,000

Total m  ......: 58,000 15,08 874,64

8.7.2 M Remate de baldosas de hormigón polímero. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Jambas y dinteles.
P1

2 2,200 4,400
1 2,480 2,480

P2
4 2,200 8,800
2 1,300 2,600

V1
4 1,500 6,000
2 2,100 4,200

V2
28 1,500 42,000
14 1,600 22,400

V3
26 1,200 31,200
13 1,200 15,600

(Continúa...)
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8.7.2 M Remate de baldosas de hormigón polímero. (Continuación...)
V4

8 1,200 9,600
4 1,000 4,000

V5
4 1,200 4,800
2 1,000 2,000

V6
4 0,600 2,400
2 1,200 2,400

V7
2 1,200 2,400
1 0,600 0,600

V1A
4 2,150 8,600
2 1,800 3,600

V2A
4 2,150 8,600
2 1,600 3,200

P7
2 2,100 4,200
1 0,860 0,860

L
2 3,770 7,540

PG
2 2,200 4,400
1 3,000 3,000

Coronación antepecho
2 7,000 14,000terraza 2
1 6,500 6,500

232,380 232,380

Total m  ......: 232,380 15,08 3.504,29

8.7.3 M Separador entre pavimentos. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,480 2,480puerta entrada 1
1,300 1,300puerta entrada 2
0,860 0,860puerta entrada 3
1,300 1,300puerta entrada  porche
0,810 0,810puerta aseo1
0,810 0,810puerta garaje
0,810 0,810puerta baño 1

3 0,810 2,430puertas cocina
0,810 0,810puerta lavandería 
0,810 0,810puerta baño 2
0,810 0,810puerta baño 3
0,810 0,810puerta aseo 2

14,040 14,040

Total m  ......: 14,040 4,47 62,76

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS : 212.434,37
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9.1.- CARPINTERÍA DE PVC

9.1.1 M2 Ventana de PVC de dos hojas abatibles de eje vertical con dos fijos laterales y fijo inferior.
Medida de fuera a fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 1,500 6,300V1

6,300 6,300

Total m2  ......: 6,300 183,48 1.155,92

9.1.2 M2 Ventana de PVC de dos  hojas abatibles  de eje vertical con fijo inferior. Medida de fuera a
fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 1,600 1,500 33,600V2

33,600 33,600

Total m2  ......: 33,600 175,51 5.897,14

9.1.3 M2 Ventana de PVC dos hojas abatibles de eje vertical. Medida de fuera a fuera del cerco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13 1,200 1,200 18,720V3
4 1,000 1,200 4,800V4
2 1,000 1,200 2,400V5
2 1,200 0,600 1,440V6

27,360 27,360

Total m2  ......: 27,360 159,55 4.365,29

9.1.4 M2 Ventana de PVC de una hoja abatible de eje vertical. Medida de fuera a fuera del cerco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,600 1,200 0,720V7
0,720 0,720

Total m2  ......: 0,720 161,27 116,11

9.1.5 M2 Puerta balconera de PVC de dos hojas verticales de eje vertical. Medida de fuera a fuera del
cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,800 2,150 7,740V1A
2 1,600 2,150 6,880V2A

14,620 14,620

Total m2  ......: 14,620 181,78 2.657,62

9.1.6 M2 Puerta de entrada a vivienda de PVC de una hoja abatible. Medida de fuera a fuera del cerco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,860 2,100 1,806P7
1,806 1,806

Total m2  ......: 1,806 461,82 834,05

9.1.7 M2 Lucernario de PVC de hoja fija. Medido de fuera a fuera del cerco.
Uds. Superficie Ancho Parcial Subtotal

1,130 1,130L
1,130 1,130

Total m2  ......: 1,130 66,20 74,81
9.2.- CARPINTERÍA DE MADERA

9.2.1 M2 Puerta entrada a vivienda de madera para barnizar, de dos hojas ciegas abatibles con dos fijos
laterales. Medida de fuera a fuera del precerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,580 2,250 5,805P1

5,805 5,805

Total m2  ......: 5,805 351,97 2.043,19

9.2.2 M2 Puerta de entrada a vivienda, de madera para barnizar, de una hoja ciega abatible con un fijo
lateral. Medida de fuera a fuera del precerco.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,400 2,250 6,300P2

6,300 6,300

Total m2  ......: 6,300 319,97 2.015,81

9.2.3 M2 Puerta de dos hojas abatibles, de madera para barnizar, para acristalar. Medida de fuera a
fuera del precerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,660 2,150 7,138P3

7,138 7,138

Total m2  ......: 7,138 163,84 1.169,49

9.2.4 M2 Puerta de madera para barnizar, de una hoja abatible para acristalar. Medida de fuera a fuera
del precerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,030 2,150 13,287P4

13,287 13,287

Total m2  ......: 13,287 195,12 2.592,56

9.2.5 M2 Puerta de madera para barnizar, de una hoja ciega abatible. Medida de fuera a fuera del
precerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 1,030 2,150 28,789P5
2 0,940 2,150 4,042P6

32,831 32,831

Total m2  ......: 32,831 225,96 7.418,49

9.2.6 M2 Frente de armario de madera para barnizar, de hojas abatibles. Medido de fuera a fuera del
precerco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,400 2,550 3,570A1
3 2,400 2,550 18,360A2
2 3,550 2,550 18,105A3

40,035 40,035

Total m2  ......: 40,035 245,94 9.846,21
9.3.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

9.3.1 M Barandilla de rampa de acero inoxidable con embarrotado. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 5,700 11,400Rampa entrada 1
Rampa entrada 3

5,600 5,600
0,200 0,200
6,600 6,600
8,000 8,000
1,180 1,180

32,980 32,980

Total m  ......: 32,980 205,88 6.789,92

9.3.2 M Barandilla de escalera de acero inoxidable con embarrotado, incluso pasamanos de madera.
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,000 6,000Escalera 2

0,300 0,300
1,170 1,170

7,470 7,470

Total m  ......: 7,470 205,88 1.537,92

9.3.3 M2 Persiana de lamas enrollable de PVC.  Medida según la superficie del hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,100 1,500 6,300V1
14 1,600 1,500 33,600V2

(Continúa...)
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9.3.3 M2 Persiana de lamas enrollable de PVC. (Continuación...)
13 1,200 1,200 18,720V3
4 1,000 1,200 4,800V4
2 1,000 1,200 2,400V5
2 1,200 0,600 1,440V6

0,600 1,200 0,720V7
2 1,800 2,150 7,740V1A
2 1,600 2,150 6,880V2A

82,600 82,600

Total m2  ......: 82,600 27,66 2.284,72

9.3.4 M Cajón de enrollamiento de PVC. Medida la longitud vista ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,100 4,200V1
14 1,600 22,400V2
13 1,200 15,600V3
4 1,000 4,000V4
2 1,000 2,000V5
2 1,200 2,400V6

0,600 0,600V7
2 1,800 3,600V1A
2 1,600 3,200V2A

58,000 58,000

Total m  ......: 58,000 21,61 1.253,38
9.4.- VARIOS

9.4.1 M Pasamanos de madera, incluso soporte tubular de acero. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,000 6,000Escalera 1
1 1,930 1,930

7,930 7,930

Total m  ......: 7,930 31,20 247,42

9.4.2 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas, de PVC, para acoplar a carpintería de PVC. Medida la
unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 42,000

42,000 42,000

Total ud  ......: 42,000 18,14 761,88

9.4.3 Ud Rejilla de ventilación de aluminio lacado de lamas de 25x25 cm. Medida la unidad terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 9,06 45,30

9.4.4 M2 Puerta de garaje de acero, de una hoja basculante. Medido de fuera a fuera del cerco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,000 2,200 6,600
6,600 6,600

Total m2  ......: 6,600 120,36 794,38

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓ… 53.901,61
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10.1 M2 Acristalamiento con vidrio laminar acústico de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm.
de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V1

4 0,210 1,020 0,857
4 0,600 1,020 2,448
2 1,980 0,240 0,950

V2
28 0,660 1,020 18,850
14 1,500 0,240 5,040
26 0,450 1,020 11,934V3
8 0,360 1,020 2,938V4
4 0,450 0,420 0,756V6
1 0,390 0,990 0,386V7
4 0,750 1,920 5,760V1A
4 0,630 1,920 4,838V2A
2 0,990 0,990 1,960L

56,717 56,717

Total m2  ......: 56,717 109,44 6.207,11

10.2 M2 Acristalamiento con vidrio laminar acústico de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm.
de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo color. Medida la superficie
acristalada en multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,360 1,020 1,469V5

1,469 1,469

Total m2  ......: 1,469 136,03 199,83

10.3 M2 Acristalamiento con vidrio impreso incoloro de 4 mm. Medida la superficie acristalada en
multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 0,250 0,420 2,520P3
36 0,250 0,420 3,780P4

6,300 6,300

Total m2  ......: 6,300 47,36 298,37

10.4 M2 Puerta de vidrio templado traslucido incoloro 10 mm. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,840 2,100 3,528P8
3,528 3,528

Total m2  ......: 3,528 420,36 1.483,03

Total presupuesto parcial nº 10 VIDRIERÍA Y ELEMENTOS SINTÉTICOS : 8.188,34
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11.1 M2 Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Medida a
cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Garaje

2 9,060 2,880 52,186
2 7,000 2,880 40,320

Caja ascensor
2 1,630 6,730 21,940
2 2,450 6,730 32,977

Vestidores
2 3,700 2,880 21,312
2 1,620 2,880 9,331
2 3,170 2,880 18,259
2 2,450 2,880 14,112

Fondos de armario
2 2,600 2,880 14,976
2 0,600 2,880 3,456
2 3,870 2,880 22,291
2 0,600 2,880 3,456
2 3,430 2,880 19,757
2 0,650 2,880 3,744
2 4,240 2,880 24,422
2 0,650 2,880 3,744
2 3,330 2,880 19,181
2 0,900 2,880 5,184
2 2,000 2,880 11,520
2 0,600 2,880 3,456

345,624 345,624

Total m2  ......: 345,624 6,21 2.146,33

11.2 M2 Barniz sintético sobre paramentos verticales de madera. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En paredes
Comedor

2 0,700 2,880 4,032
2 1,350 2,880 7,776

1,600 2,880 4,608
2 11,300 2,880 65,088
2 1,700 2,880 9,792

6,900 2,880 19,872
A deducir huecos

-6 1,600 1,500 -14,400V2
-2 1,000 1,200 -2,400V4
-1 1,300 2,200 -2,860P2
-1 1,440 2,100 -3,024P3
-1 0,810 2,100 -1,701P4

Salón
7,250 2,880 20,880
4,850 2,880 13,968

2 8,460 2,880 48,730
14,200 2,880 40,896

A deducir huecos
-2 2,100 1,500 -6,300V1
-4 1,600 1,500 -9,600V2
-2 1,440 2,100 -6,048P3
-1 0,810 2,100 -1,701P4

Vestíbulo
3,100 2,880 8,928
4,730 2,880 13,622
1,720 2,880 4,954
3,810 2,880 10,973
0,400 2,880 1,152
1,600 2,880 4,608

A deducir huecos
-1 2,480 2,200 -5,456P1
-1 1,440 2,100 -3,024P3

Pasillo
2 2,100 2,880 12,096
2 1,300 2,880 7,488

A deducir huecos
-2 0,810 2,100 -3,402P4
-1 0,810 2,100 -1,701P5

(Continúa...)
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11.2 M2 Barniz sintético sobre paramentos verticales de madera. (Continuación...)
Sala de estar

2 5,660 2,880 32,602
2 5,100 2,880 29,376

A deducir huecos
-2 1,600 1,500 -4,800V2
-1 0,810 2,100 -1,701P4

Distribuidor
2 3,050 2,880 17,568

2,500 2,880 7,200
A deducir huecos

-1 1,300 2,200 -2,860P2
-2 0,810 2,100 -3,402P4
-1 0,810 2,100 -1,701P5

Escalera 1
2 3,800 6,730 51,148

4,730 4,800 22,704
Escalera 2

2 3,600 6,730 48,456
2,500 4,800 12,000

Dormitorio 1
2 1,000 2,880 5,760

4,700 2,880 13,536
2 1,100 2,880 6,336

7,460 2,880 21,485
10,730 2,880 30,902
5,200 2,880 14,976
3,270 2,880 9,418
1,500 2,880 4,320

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-2 1,600 2,150 -6,880V2A
-2 0,810 2,100 -3,402P5
-1 0,720 2,100 -1,512P6

Estudio
3,760 2,880 10,829
3,960 2,880 11,405

2 1,400 2,880 8,064
5,560 2,880 16,013

2 1,000 2,880 5,760
3,430 2,880 9,878
6,960 2,880 20,045
5,180 2,880 14,918
3,100 2,880 8,928

A deducir huecos
-3 1,200 1,200 -4,320V3
-2 1,800 2,150 -7,740V1A
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 0,800 2,100 -1,680P ascensor

Dormitorio 2
2 3,770 2,880 21,715

6,200 2,880 17,856
1,660 2,880 4,781
0,960 2,880 2,765

2 1,400 2,880 8,064
1,600 2,880 4,608

A deducir huecos
-1 1,200 1,200 -1,440V3
-2 1,200 0,600 -1,440V6
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 3,450 2,450 -8,453A3

Dormitorio 3
2 5,030 2,880 28,973
2 6,500 2,880 37,440

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 3,450 2,450 -8,453A3

Dormitorio 4
2 5,030 2,880 28,973

6,000 2,880 17,280
6,300 2,880 18,144

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5

(Continúa...)
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11.2 M2 Barniz sintético sobre paramentos verticales de madera. (Continuación...)
-1 2,300 2,450 -5,635A2

Dormitorio 5
2 3,220 2,880 18,547
2 4,670 2,880 26,899

A deducir huecos
-2 1,200 1,200 -2,880V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5
-1 1,300 2,450 -3,185A1

Pasillo
10,650 2,880 30,672
7,700 2,880 22,176
1,500 2,880 4,320

A deducir huecos
-1 0,810 2,100 -1,701P4
-4 0,810 2,100 -6,804P5

Distribuidor
2,500 2,880 7,200
2,440 2,880 7,027
3,430 2,880 9,878
3,540 2,880 10,195
6,000 2,880 17,280

A deducir huecos
-1 0,810 2,100 -1,701P4
-3 0,810 2,100 -5,103P5
-1 2,300 2,450 -5,635A2

Cuarto de plancha
2 2,340 2,880 13,478
2 3,450 2,880 19,872

A deducir huecos
-1 1,200 1,200 -1,440V3
-1 0,810 2,100 -1,701P5

936,902 936,902

Total m2  ......: 936,902 9,69 9.078,58

11.3 M2 Barniz sintético sobre suelos de madera. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Superficie Alto Parcial Subtotal

81,700 81,700Comedor
116,850 116,850Salón
20,450 20,450Vestíbulo
5,500 5,500Vestidor
2,700 2,700Pasillo

28,750 28,750Sala de estar
7,600 7,600Distribuidor

65,950 65,950Estudio
59,700 59,700Dormitorio 1
28,550 28,550Dormitorio 2
31,100 31,100Dormitorio 3
32,700 32,700Dormitorio 4
14,950 14,950Dormitorio 5
7,750 7,750Vestidor

16,900 16,900Distribuidor
7,500 7,500Cuarto de plancha

528,650 528,650

Total m2  ......: 528,650 9,69 5.122,62

11.4 M Barniz sintético sobre rodapie de madera. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Comedor
2 0,700 1,400
2 1,350 2,700

1,600 1,600
2 11,300 22,600
2 1,700 3,400

6,900 6,900
A deducir huecos

-1 1,300 -1,300P2
-1 1,440 -1,440P3
-1 0,810 -0,810P4

Salón
7,250 7,250

(Continúa...)
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11.4 M Barniz sintético sobre rodapie de madera. (Continuación...)
4,850 4,850

2 8,460 16,920
14,200 14,200

A deducir huecos
-2 1,440 -2,880P3
-1 0,810 -0,810P4

Vestíbulo
3,100 3,100
4,730 4,730
1,720 1,720
3,810 3,810
0,400 0,400
1,600 1,600

A deducir huecos
-1 2,480 -2,480P1
-1 1,440 -1,440P3

Pasillo
2 2,100 4,200
2 1,300 2,600

A deducir huecos
-2 0,810 -1,620P4
-1 0,810 -0,810P5

Sala de estar
2 5,660 11,320
2 5,100 10,200

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P4

Distribuidor
2 3,050 6,100

2,500 2,500
A deducir huecos

-1 1,300 -1,300P2
-2 0,810 -1,620P4
-1 0,810 -0,810P5

Dormitorio 1
2 1,000 2,000

4,700 4,700
2 1,100 2,200

7,460 7,460
10,730 10,730
5,200 5,200
3,270 3,270
1,500 1,500

A deducir huecos
-2 1,600 -3,200V2A
-2 0,810 -1,620P5
-1 0,720 -0,720P6

Estudio
3,760 3,760
3,960 3,960

2 1,400 2,800
5,560 5,560

2 1,000 2,000
3,430 3,430
6,960 6,960
5,180 5,180
3,100 3,100

A deducir huecos
-2 1,800 -3,600V1A
-1 0,810 -0,810P5
-1 0,800 -0,800P ascensor

Dormitorio 2
2 3,770 7,540

6,200 6,200
1,660 1,660
0,960 0,960

2 1,400 2,800
1,600 1,600

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5
-1 3,450 -3,450A3

Dormitorio 3
2 5,030 10,060
2 6,500 13,000

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 11 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.4 M Barniz sintético sobre rodapie de madera. (Continuación...)
A deducir huecos

-1 0,810 -0,810P5
-1 3,450 -3,450A3

Dormitorio 4
2 5,030 10,060

6,000 6,000
6,300 6,300

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5
-1 2,300 -2,300A2

Dormitorio 5
2 3,220 6,440
2 4,670 9,340

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5
-1 1,300 -1,300A1

Pasillo
10,650 10,650
7,700 7,700
1,500 1,500

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P4
-4 0,810 -3,240P5

Distribuidor
2,500 2,500
2,440 2,440
3,430 3,430
3,540 3,540
6,000 6,000

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P4
-3 0,810 -2,430P5
-1 2,300 -2,300A2

Cuarto de plancha
2 2,340 4,680
2 3,450 6,900

A deducir huecos
-1 0,810 -0,810P5

286,190 286,190

Total m  ......: 286,190 1,36 389,22

11.5 M2 Barniz sintético sobre carpintería de madera. Medida a dos caras de fuera a fuera del
tapajuntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,580 2,250 11,610P1
4 1,400 2,250 12,600P2
4 1,660 2,150 14,276P3

12 1,030 2,150 26,574P4
26 1,030 2,150 57,577P5
4 0,940 2,150 8,084P6
2 1,400 2,550 7,140A1
6 2,400 2,550 36,720A2
4 3,550 2,550 36,210A3

210,791 210,791

Total m2  ......: 210,791 9,69 2.042,56

11.6 M Barniz sintético sobre pasamanos de madera. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,000 6,000Escalera 1
1 1,930 1,930
2 3,000 6,000Escalera 2

0,300 0,300
1,170 1,170

15,400 15,400

Total m  ......: 15,400 1,63 25,10

Total presupuesto parcial nº 11 PINTURAS : 18.804,41

Presupuesto parcial nº 11 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 21.640,77
2 CIMENTACIÓN 180.154,59
3 SANEAMIENTO 2.691,40
4 ESTRUCTURA 256.086,24
5 ALBAÑILERÍA 77.083,19
6 CUBIERTA 31.573,25
7 AISLAMIENTOS 13.761,97
8 REVESTIMIENTOS 212.434,37
9 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 53.901,61
10 VIDRIERÍA Y ELEMENTOS SINTÉTICOS 8.188,34
11 PINTURAS 18.804,41

Total .........: 876.320,14

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

Universidad Politécnica de Cartagena. Septiembre 2012
Arquitecto Técnico

José Antonio Rondán Mayor
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